



ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Площад "Трети март", № 32
Телефони: Кмет 04321/33 01, 23 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 11; Секретар
04321/33 05; Факс 04321/22 55; e-mail: ob_maglizh@mail.bg ISO 14001, ISO 9001



ОДОБРЯВАМ.....
Господин Господинов
Кмет на Община Мъглиж

ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане на допълнителните документи представени на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП
и оценка и класиране на подадените оферти

**“Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен
център към „Общинска администрация“ гр. Мъглиж“**

В изпълнение на Заповед № РД-09-146/ 17.05.2016 г. на Кмета на Община Мъглиж,
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

Председател:

1. **Зорница Светославова** – Гл. юрисконсулт - магистър „Право“;

Членове:

2. **Капка Бакалова** – Директор на Дирекция АОБФ - икономист;

3. **Инж. Христо Щерев** – Директор на Дирекция ИОСУТ – магистър „ПГС
технология“.

се събра на 28.06.2016 година (вторник), от 11:00 часа, в сградата на Община Мъглиж –
град Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32, със задача – разглеждане, оценка и класиране на
постъпилите оферти в обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на енергоефективни
мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска
администрация“ гр. Мъглиж“** и започна работа в пълен състав.

В срока, определен от Комисията следните участници представиха изисканите
допълнителни документи:

№	Име на участника, подал офертата	Входящ № на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване
1.	„Мик Билд Русе“ ЕООД	50-1195-3	15.06.2016 г.	16:31
2.	„Алмина Консулт“ ЕООД	50-1088-4	06.06.2016 г.	15:54

II. Комисията в пълен състав пристъпи към разглеждане на допълнителните
документи представени на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП за отстраняване на

констатираните несъответствия с изискванията към документите и критериите за подбор поставени от Възложителя.

От извършената проверка комисията констатира следното:

1. Относно представените документи на Участник № 1 „Мик Билд Русе“ ЕООД

Комисията констатира следното:

➤ Участникът е представил допълнително списък на на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.“ Видно от представените удостоверения за обект „Ремонт на Народно читалище „Хр. Смирненски – 1899“, с. Елхово, общ. Николаево и обект „Текущ ремонт на апартамент № 1 в жилищен блок в с. Ветрино, намиращ се на ул. „Г.С.Раковски“ № 27“, по проект BG05M9OP001-2.002-0081-C001 „За независим живот в община Ветрино“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ От информацията в представените удостоверения се констатира, че посочените от участника обекти не са с изпълнение на строителство за изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат, а строителство включващо енергоефективни мерки финансирано от възложителите на база строителни книжа без изискване на гарантиран резултат.

РЕШЕНИЕ № 1

Видно от представените документи е, че участникът не удостоверява съответствие с минималния критерий за подбор поставен от възложителя, а именно няма опит в изпълнението на строителство, сходно с предмета на настоящата обществена поръчката - строителство за изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на жилищни и/или обществени сгради оглед на което на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП, офертата на участник „Мик Билд Русе“ ЕООД не се допуска до следващия етап за разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката.

2. Относно представените документи на Участник № 2 „Алмина Консулт“ ЕООД

Комисията констатира следното:

Участникът е представил допълнително коректно попълнени: Декларация за участието на подизпълнители в обществената поръчка – Образец №3;“, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №7, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 8“, както и 5 броя удостоверения за добро изпълнение съдържащи изискуемата от възложителя информация - стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. От представените удостоверения е видно, че участникът притежава изискуемия опит в изпълнение на строителство за изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат.

РЕШЕНИЕ № 2

Видно от представените документи е, че участникът удостоверява съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор с оглед на което офертата на „Алмина

Консулт“ ЕООД се допуска до етап разглеждане и оценка на техническата оферта за изпълнение на поръчката.

**Констатации от прегледа на техническата оферта на „Алмина Консулт“ ЕООД:
Участникът предлага „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” - 90 календарни дни.**

Към техническата оферта по образец № 12 са приложени:

Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка;

2. Строителна програма, която не подлежи на оценка, съгласно методиката за оценка на офертите;

3. Спецификация на всички използвани материали;

В строителната покана участникът е описал подробно та последователност на строителните процеси, като са описани подробно неонходимите по вид и обем работи, етапите на изпълнение с изложена условна разделеност на подготовката, същинско изпълнение и предаване на обекта. Уястникът е определил етапите на изпълнение, както следва: подготвителен етап; изпълнение на основните СМР с описание на видвете дейности последователно: демонтажни работи, ремонт покрив, фасадна инсталация, завършване и почистване на строителната площадка. Конкретно са описани методите за управление на качеството и контрол на качеството по всяка една дейност с посочен ангажиран екперт. Описана е технологията на изпълнение на отдените дейности с посочени време, ресурси и организация на изпълнение, както си необходимите за спазване при изпълнението технологични изисквания. Подробно е описана предложената организация и подход на изпълнение на поръчката с предложения за реализирането на всички дейности, съгласно техническата спецификация включително човешки ресурси и техническа обезпеченост, които съответстват на приложения Линеен календарен график и диаграма на работата ръка с описани всички нормативни изисквания и предложени конкретни мерки за спазването им.

На следващо място е изложено подробно разпределение на дейностите и отговорностите между екипа за управление на изпълнението на поръчката, доставката на материали, както и организацията на необходимата работна ръка за изпълнение на обекта. Посочени са конкретно предложените от участника мерки за контрол с цел осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството е съпроводена от описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, техните задължения и отговорности във връзка с мярката, както и е посочено конкретната мярка към кой вид дейност по изпълнение на договора е съотнесена. Предложени са и мерки за безопасност и здраве при изпълнение и мерки за опазване на оконата среда. Предтавени са линеен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка. Приложена спецификация на предложените за изпълнение строителни материали;

Мотиви:

От прегледа на офертата на участника се консттира, че техническата му оферта отговаря на поставените в обявата изисквания, предложеният срок за изпълнение е в съответствие с поставените изисквания, представената Строителната програма всички изикуеми реквизити и информация, като предложената последователност и обхват на работи а в съответствие с техническата спецификация и нормативните изисквания. От представената организация и подход за изпълнение е видно, че съответстват на техническата спецификация

и биха допринесли за качествено и срочно изпълнение на обекта. Човешките и техническите ресурси са достатъчно и добре определени, като организацията им за изпълнение и отговорностите по контрола и изпълнение са адекватно определени с цел качество и срочност на изпълнение. Видно от представеният линеен график и диаграма на работната ръка е, че съответстват на организацията от строителната програма, подробно са разпределени всички работи и дейности по изпълнение на обект, като са обезпечени с необходимите ресурси. От представената спецификация за материалите предложени за изпълнение на обекта, както и от представените документи за качеството им е видно, че те съответстват на техническата спецификация и нормативните изисквания и с тях биха се достигнали целените качествени и количествени параметри.

РЕШЕНИЕ № 3

С оглед на съответствието на констатираното съответствие на офертата „Алмина Консулт“ ЕООД комисията допуска офертата до етап оценка на офертата по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“, съгласно методиката за оценка на обявата, както следва:

Оценка на офертата на участник „Алмина Консулт“ ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“ - 100 точки;

Комисият пристъпи към преглед на Ценовото предложение на участник „Алмина Консулт“ ЕООД.

Плика с «Предлагани ценови параметри» съдържа:

Ценово предложение по Образец №13- попълнено и подписано;

Количествено-стойностна сметка /КСС/ за обекта по Образец №14 - попълнено и подписано, оригинал;

- Погасителен план

- Документ от финансова институция за осигурено финансиране и/или съфинансиране от изпълнителя.

Участникът предлага цена за изпълнение на поръчката в размер на 168 943,92 лв. без ДДС и 202 732,70 лв. с ДДС.

Участникът предлага лихвен процент в размер на 5 % (пет процента)

Срок на погасяване на кредита 60 месеца;

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника относно съответствие с поставените от Възложителя изисквания, както и за наличие на аритметични грешки в приложената КСС и определянето на стойностите на предложението на участника, от която се констатира, че то е в съответствие с поставените изисквания, всички документи и изискуемата информация са налични и не са констатирани аритметични грешки.

С оглед на изложеното офертата се допуска до оценка на ценовото предложение, съгласно одобрената методика за оценка, както следва:

Оценка на офертата на участник „Алмина Консулт“ ЕООД по показател „Лихвен процент“ – П2-100 точки;

Оценка на офертата на участник „Алмина Консулт“ ЕООД по показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – П3- 100 точки;

Комисията извърши Комплексна оценка на предложението на участник „Алмина Консулт“ ЕООД, съгласно методиката за оценка, както следва:

КО на участник „Алмина Консулт“ ЕООД = П1 (100) x 40%+ П2(100) x 25% + П3(100) x 35% = 100 точки;

Комисията извършва следното класиране на подадените оферти чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска администрация“ гр. Мъглиж“:

Първо място: Участник „Алмина Консулт“ ЕООД с Комплексна оценка – 100 точки:
Работата на комисията приключи на 11.07.2016 г. с подписване и предаване за одобрение на Възложителя - Кмета на Община Мъглиж на Протокол № 1 от 30.05.2016 г. и настоящия Протокол № 2 от 11.07.2016 г.

Приложение: Протокол №1 от 30.05.2016 г. от работата на комисията назначена със Заповед № РД-09-146/ 17.05.2016 г.

Комисия в състав:

Председател:

Зорница Светославова – 

Членове:

Капка Бакалова – 

Инж. Христо Щерев – 